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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1.  Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dla dokumentacji konstrukcyjnej są:
- projekt architektoniczny, 
- inwentaryzacja budowlana,
- wizja lokalna w terenie,
- obowiązujące normy budowlane.

2. Ogólny opis budynku

Projektowany  obiekt  jest  budynkiem  mieszkalnym  wielorodzinnym, 
trzylokalowym, z jedną kondygnacją nadziemną, niepodpiwniczony. Budynek 
zaprojektowano w systemie tradycyjnym. 
W  miejscu  posadowienia  budynków  pod  nasypami  o  miąższości  do  około 
110cm  zalegają  grunty  nośne.  Obiekt  posadowiony  jest  w  bezpiecznej 
odległości od innych budynków jednakże w ostrej granicy z działką budowlaną 
lub odległościach zmniejszonych.

3. Opis elementów konstrukcyjnych

3.1. Fundamenty:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej  z  dnia  27  kwietnia  2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych 
warunków  posadawiania  obiektów budowlanych  (Dz.  U.  z  2012  poz.  463) 
zaprojektowany obiekt zaliczony jest do II kategorii geotechnicznej.
Nośność gruntu poduszki żwirowej przyjęto dla ławy od 0,18 do 0,22 MPa. 
Zaprojektowano  ławy  betonowe,  zbrojone  podłużnie.  W  przypadku 
stwierdzenia  występowania  starych  fundamentów  lub  nasypów  należy 
wszystko  wybrać  do  gruntu  nośnego,  a  przegłębienia  uzupełnić  chudym 
betonem  C8/10  lub  mieszanką  żwirowo-piaskową,  zagęszczoną  do  stopnia 
ID=0,6.

      3.2. Ściany części podziemnej. 

Ściany fundamentowe zaprojektowano betowe, wykonane z bloczków z betonu 
C16/20 na zaprawie cementowej. 



      3.3. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie  uzupełnienia  ścian  zewnętrznych  wykonać  jako  murowane  wg 
rysunku architektonicznego. Część nośną ścian wymurować zgodnie z opisem 
w projekcie architektonicznym. Do murowania stosować zaprawę cementowo-
wapienną marki 1,5MPa. Zaleca się wykonanie ścian z cegły pełnej, o grubości 
jak ściany istniejące na zaprawie cementowo-wapiennej  marki 3MPa. 

     3.4. Ściany wewnętrzne.

Ściany nośne, wewnętrzne wykonać murowane analogicznie jak część nośną 
ścian zewnętrznych.  Do murowania stosować zaprawę cementowo-wapienną 
marki  1,5MPa.  Zaleca  się  wykonanie  ścian  z  cegły  pełnej  lub  bloczków 
silikatowych,  o  grubości  jak  ściany  istniejące  na  zaprawie  cementowo-
wapiennej  marki 3MPa. Wszystkie uzupełnienia ścian zewnętrznych wykonać 
jako murowane wg rysunku architektonicznego.
Część ścian działowych wykonać jako kartonowo-gipsowe zgodnie z 
lokalizacją na rzutach architektonicznych. 

   
     3.5. Stropy. 

Wszystkie stropy zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe, wylewane na 
mokro  na  miejscu  budowy.  Płyty  stropowe  z  betonu  C20/25  o  układach 
statycznych  wskazanych  na  rysunkach  oparte  na  ścianach  nośnych.  Całość 
zbrojona prętami ze stali BST500 (AIII). Grubości płyt opisano na rysunkach.

 3.6. Schody Nd poziom antresoli.

Przewiduje  się  wykonanie  schodów  drewnianych,  które  łączą  poziom 
przyziemia  z  antresolą.  Kształt  i  lokalizacja  wskazana  została  w  części 
architektonicznej.  Rodzaj  drewna należy  dobrać  na  etapie  wykonywania  po 
konsultacji z inwestorem. 

 3.7. Nadproża i podciągi.

Zaprojektowano nadproża z elementów prefabrykowanych oraz żelbetowych 
wylewanych na mokro. Należy wykonać je zgodnie z informacjami zawartymi 
na  rysunkach.  Należy  zwrócić  uwagę,  że  niektóre  nadproża  pozostają  jako 
ceglane i wzmocnione będą poprzez belki odciążające.



3.8. Dach.

Zaprojektowano dach w postaci konstrukcji  dachu stromego z drewna klasy 
C-24.  Część konstrukcji  dachu to dźwigary deskowe z drewna klasy  C-24 
oparte  na  ścianach  nośnych  budynku.  Elementy  drewniane  należy 
zabezpieczyć środkami ochrony drewna.  

4.0.  Zalecenia  ogólne,  które  należy  stosować  podczas 
wykonywania robót betonowych i żelbetowych

Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez 
Inspektora  nadzoru  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności:
  - wykonanie podkładów z materiałów sypkich,
  - prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,
  - prawidłowość wykonania zbrojenia,
  - zgodność rzędnych z projektem,
  - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny,
  - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 
roboczej,
 -  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między innymi 
wykonania przerw dylatacyjnych warstw izolacyjnych, itp.,
 -  prawidłowość rozmieszczenia i  niezmienność kształtu elementów kotew i 
marek stalowych wbudowanych w betonową konstrukcję
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-
B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru 
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

4.1.          Dozowanie składników      

Wszystkie składniki mieszanki betonowej będą dozowane w wytwórni betonu. 
Podawanie składników mieszanki w inny sposób może odbyć się tylko za zgodą 
Inspektora nadzoru.

4.2.          Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy  

Dostawa  mieszanki  betonowej  na  Plac  Budowy  może  odbywać  się  tylko 
zgodnie  z  planem  betonowania  i  harmonogramem  dostaw,  zawsze  w 
obecności  Inspektora.  Każdy ładunek  mieszanki  betonowej  będzie  posiadał 
atest dostawy zawierający:
- numer kolejny dostawy danego dnia,
- nazwę wytwórni betonu,
- numer seryjny atestu,



-  datę  i  godzinę  załadunku wraz z  godziną  pierwszego kontaktu cementu  i 
wody, numer rejestracyjny samochodu,
- nazwę i lokalizację miejsca dostawy,
- numer receptury i numer zamówienia,
- rodzaj i ilość dodatków i domieszek,
- ilość mieszanki betonowej,
- deklarację zgodności z niniejszą Specyfikacją i normą PN-EN 206.1,
- godzinę dostawy betonu na miejsce,
- godzinę rozpoczęcia rozładunku,
- godzinę zakończenia rozładunku.
Najpóźniej do końca następnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaże 
Inspektorowi nadzoru komplet atestów z betonowania do zatwierdzenia.
4.3.           Wykonanie podbetonu  

Przed przystąpieniem do układania podbetonu Wykonawca sprawdzi podłoże 
pod  względem  nośności  założonej  w  Projekcie.  Podłoże  będzie  równe, 
czyste  i  odwodnione.  Beton będzie  rozkładany w konsystencji  wilgotnej  w 
sposób ciągły z zachowaniem kontroli  grubości  oraz rzędnych wg Projektu. 
Zagęszczenie podkładów  odbywać  się  będzie  za  pomocą  zagęszczarek 
płytowych.

   4.4.        Podawanie i układanie mieszanki betonowej      

Układanie  mieszanki  betonowej  na  Plac  Budowy może  odbywać się  tylko 
zgodnie z planem betonowania, bezpośrednio z pojemników zsypowych lub 
za pomocą pompy. Zagęszczanie mieszanki może odbywać się tylko w sposób 
mechaniczny przy użyciu wibratorów wgłębnych. Wibratory wgłębne należy 
stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 
nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w 
płaszczyźnie  poziomej.  Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie 
wolno dotykać buławą wibratora zbrojenia oraz deskowania.

4.5.         Przerwy w betonowaniu      

Przerwy  w  betonowaniu  należy  sytuować  jedynie  w  miejscach 
przewidzianych w planie betonowania. Ukształtowanie powierzchni betonu w 
przerwie roboczej będzie zgodnie z Projektem. Jeżeli Projekt nie określa tego 
szczegółowo,  Wykonawca  przedstawi  odpowiednie  wytyczne  uprzednio  w 
planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
będzie  starannie  przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze 
świeżym przez:
− wyrównanie  powierzchni  betonu  w  przypadku  wykonywania  przerw 

roboczych w konstrukcji poniżej poziomu terenu usunięcie z powierzchni 
betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego

− obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy 
cementowej o stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym 
albo  też  narzucenie  cienkiej  warstwy  zaczynu  cementowego.  Powyższe 



zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania, 
ułożenie materiałów uszczelniających w przypadku wykonywania przerw 
roboczych  w  konstrukcji  poniżej  poziomu  terenu.  Wykonawca 
wykorzysta  w tymcelu  technologie  na bazie  węży PCV wypełnianych 
iniekcją  cementową  lub  taśm  ze  sprasowanego  bentonitu  sodowego 
zgodnie z Projektem.

Usunięcie  wierzchniej  warstwy  gruntu  należy  wkonywać  ręcznie  lub 
mechanicznie,  w  zależności  od  decyzji  Inspektora  nadzoru.  W  trakcie 
wykonywania  robót  należy  zwrócić  szczególną  uwagę  aby  nie  uszkodzić 
istniejących  stóp  fundamentowych,  przeznaczonych  do  wykorzystania. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia stóp i 
jest  zobowiązany  do  ich  naprawy  w  sposób  określony  przez  Inspektora 
nadzoru.

Przerwy  robocze  w  betonowaniu  należy  konstruować  wszędzie  tam  gdzie 
przerwa  w  dostawie  betonu  trwa  dłużej  niż  później  niż  3  godziny.  Jeżeli 
temperatura  powietrza  jest  wyższa  niż  20°C  to  czas  trwania  przerwy  nie 
powinien przekraczać 2 godzin.

4.6.  Pobranie próbek i badanie

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań 
laboratoryjnych  przewidzianych  normą  PN-EN  206.1  i  Programem 
Zapewnienia  Jakości,  oraz  gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie 
Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości beton i 
stosowanych materiałów. W szczególności Wykonawca zadba o gromadzenie 
wystarczającej  ilości  próbek,  wymaganą  jakość  ich  formowania, 
przechowywanie próbek w warunkach identycznych z tymi,  jakim poddana 
jest  badana  konstrukcja  oraz  należyte  opracowanie  statystyczne  wyników. 
Wykonawca  zadba  także  o  gromadzenie  próbek  na  potrzeby  badań 
wcześniejszych,  związanych  z  decyzjami  o  obciążaniu  konstrukcji  przed 
upływem 28 dni od betonowania.

4.7.         Warunki pogodowe betonowania  

 4.7.1. Temperatura otoczenia i opady

Niezależnie  od  wpisu  do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  uzgodni  z 
Inżynierem Projektu ponownie planowane działania w dniu betonowania, jeżeli 
temperatura otoczenia będzie poniżej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed  przystąpieniem  do  betonowania  należy  przygotować  sposób 
postępowania  na  wypadek  wystąpienia  ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest 
przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu.



 4.8.    Pielęgnacja betonu

 4.8.1.     Materiały i sposoby pielęgnacji betonu.  

Pielęgnacja  stwardniałego  betonu  stanowi  przedmiot  opracowania  planu 
betonowania.  Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  Wykonawca 
przykryje  powierzchnie  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi 
zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed 
deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C 
należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację  wilgotnościową  betonu.  W  temperaturach  niższych  od  +5°C 
pielęgnację  wilgotnościową  należy  rozpocząć  po  24  godzinach.  Okres 
pielęgnacji  należy  rozpocząć  odpowiednio  wcześniej  dla  betonów  z 
domieszkami  przyśpieszającymi  wiązanie.  Nanoszenie  błon 
nieprzepuszczających  wody  jest  dopuszczalne  tylko  wtedy,  gdy  beton  nie 
będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie 
są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni.
Wykonawca użyje do pielęgnacji betonu wody z ogólnie dostępnego przyłącza 
wody.
 W czasie dojrzewania betonu elementy będą chronione przed uderzeniami i 
drganiami.

4.8.2.  Pielęgnacja betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony 
przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co 
najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych  w takich samych  warunkach jak zabetonowana 
konstrukcja.  W  okresie  zimowym  Wykonawca  zawsze  zapewni  środki 
pozwalające  na  odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie  zabetonowanej 
konstrukcji.

4.8.3.  Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem

Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie 
pielęgnacji  betonu spowodowanych ekspozycją  świeżo ułożonego betonu na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów.

4.8.4.  Okres pielęgnacji i rozformowanie konstrukcji

Ułożony  beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgotności  przez  okres  co 
najmniej 7 dni od rozpoczęcia pielęgnacji, przez polewanie betonu co najmniej 
3 razy dziennie w równych odstępach czasu. Rozformowanie konstrukcji może 
nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości związanej ze 
składem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymałość ta 
będzie  odpowiednio  zbadana  metodą  nieniszczącą.  Zasady  rozformowania 
stanowią zawsze przedmiot planu betonowania.



 4.9.        Wykończenie powierzchni betonu  

 4.9.1.     Równość powierzchni  

Dla  powierzchni  betonów  w  konstrukcji  nośnej  obowiązują  następujące 
wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień 
między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię
-  powierzchnie  widoczne  muszą  posiadać  odpowiednią  fakturę  betonu 
architektonicznego  wg  założeń  architekta  ujętych  w  projekcie 
architektonicznym.
- krawędzie wypukłe elementów muszą posiadać sfazowanie szerokości 2cm
- pęknięcia są niedopuszczalne
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem zachowania 
wymaganego otulenia
-  pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod  warunkiem  zachowania 
wymaganego  otulenia,  a  powierzchnia  na  której  występują  nie  większa  niż 
0,5% powierzchni odpowiedniej ściany lub stropu
-  równość  gorszej  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolacje 
powinna   odpowiadać wymaganiom   normy PN-69/B-10260  tj.   wypukłości 
i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm

 4.9.2.     Faktura powierzchni  

Faktura betonu architektonicznego - wg projektu i opisu architektury.
UWAGA!
Przy  wykonywaniu   prac  należy  przestrzegać  uwag   i   zaleceń   podanych 
w  instrukcjach  technicznych  zastosowanych  materiałów.  W  przypadkach 
wątpliwych  należy zwrócić się o poradę projektanta  konstrukcji  i  do działu 
technicznego firmy której system zastosowano. 

4.10.       Deskowania  

 4.10.1.               Cechy konstrukcji deskowania  

Deskowanie  powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i 
niezmienność  oraz  bezpieczeństwo  konstrukcji.  W  przypadkach  stosowania 
nietypowych  deskowań  ich  projekt  techniczny  powinien  być  każdorazowo 
oparty  na  obliczeniach  statycznych,  odpowiadających  warunkom  PN-92/S-
10082.  Ustalona  konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzona  na  siły 
wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z 
pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczania i 
obciążania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna umożliwić 
łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań 
dla  betonów  ciekłych  powinny  być  tak  szczelne,  aby  zabezpieczały  przed 
wyciekaniem zaprawy z masy betonowej.
Deskowania belek i stropów o rozpiętości ponad 3,0m powinny być wykonane 
ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy 
czym  wielkość  tej  strzałki  nie  może  być  mniejsza  od  maksymalnego 



przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. Deskowania 
powinny być wykonane ściśle według ich Dokumentacji Projektowej i przed 
wypełnieniem  masą  betonową  dokładnie  sprawdzone,  aby  wykluczały 
możliwość  jakichkolwiek  zniekształceń  lub  odchyleń  w  wymiarach 
betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z 
nimi  rusztowań  powinna  być  stwierdzona  przez  kontrolę  techniczną. 
Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą  betonową 
powinny być obficie zlewane wodą.

UWAGA! 
Do wykonania budynku stosować wyłącznie materiały posiadające klasę „B”. 
Wszystkie  prace  prowadzić  pod  nadzorem osób  posiadających  uprawnienia 
budowlane.  Odstępstwa  od  projektu  bez  konsultacji  z  autorem  niniejszego 
opracowania są niedopuszczalne.

Opracował:

mgr inż. Tadeusz SZYMBORSKI
  upr. proj. Nr 3684/Gd/88
 w spec. konstrukcyjno-budowl.


