CZESC KONSTRUKCYJNA



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dla dokumentacji konstrukcyjnej sa:
- projekt architektoniczny,

- inwentaryzacja budowlana,

- wizja lokalna w terenie,

- obowiazujace normy budowlane.

2. Ogolny opis budynku

Projektowany obiekt jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym,
trzylokalowym, z jedna kondygnacja nadziemna, niepodpiwniczony. Budynek
zaprojektowano w systemie tradycyjnym.

W miejscu posadowienia budynkéw pod nasypami o miazszosci do okoto
110cm zalegaja grunty nosne. Obiekt posadowiony jest w bezpiecznej
odlegtosci od innych budynkéw jednakze w ostrej granicy z dziatka budowlana
lub odlegtosciach zmniejszonych.

3. Opis elementow konstrukcyjnych

3.1. Fundamenty:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463)
zaprojektowany obiekt zaliczony jest do II kategorii geotechniczne;.

Nos$no$¢ gruntu poduszki zwirowej przyjeto dla tawy od 0,18 do 0,22 MPa.
Zaprojektowano tawy betonowe, zbrojone podluznie. W przypadku
stwierdzenia wystgpowania starych fundamentéw lub nasypéw nalezy
wszystko wybra¢ do gruntu nosnego, a przegigbienia uzupeli¢ chudym
betonem C8/10 lub mieszanka zwirowo-piaskowa, zageszczona do stopnia
I5=0,6.

3.2. Sciany cze$ci podziemne;j.

Sciany fundamentowe zaprojektowano betowe, wykonane z bloczkéw z betonu
C16/20 na zaprawie cementowe;.



3.3. Sciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych.

Wszystkie uzupetienia §cian zewngtrznych wykona¢ jako murowane wg
rysunku architektonicznego. Czg$¢ no$na scian wymurowac zgodnie z opisem
w projekcie architektonicznym. Do murowania stosowa¢ zaprawg cementowo-
wapienng marki 1,5MPa. Zaleca si¢ wykonanie $cian z cegly petnej, o grubosci
jak $ciany istniejace na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3MPa.

3.4. Sciany wewnetrzne.

Sciany no$ne, wewngtrzne wykona¢ murowane analogicznie jak cze$é nosna
scian zewngetrznych. Do murowania stosowaé zaprawg cementowo-wapienna
marki 1,5MPa. Zaleca si¢ wykonanie $cian z cegly pelnej lub bloczkow
silikatowych, o grubosci jak $ciany istniejace na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 3MPa. Wszystkie uzupelnienia $cian zewngtrznych wykonaé
jako murowane wg rysunku architektonicznego.

Czgs¢ Scian dziatowych wykonaé jako kartonowo-gipsowe zgodnie z
lokalizacja na rzutach architektonicznych.

3.5. Stropy.

Wszystkie stropy zaprojektowano jako monolityczne Zelbetowe, wylewane na
mokro na miejscu budowy. Plyty stropowe z betonu C20/25 o ukladach
statycznych wskazanych na rysunkach oparte na $cianach no$nych. Catos¢
zbrojona pretami ze stali BST500 (AIID). Grubosci ptyt opisano na rysunkach.

3.6. Schody Nd poziom antresoli.

Przewiduje si¢ wykonanie schodéw drewnianych, ktére tacza poziom
przyziemia z antresola. Ksztalt 1 lokalizacja wskazana zostala w czgsci
architektonicznej. Rodzaj drewna nalezy dobra¢ na etapie wykonywania po
konsultacji z inwestorem.

3.7. Nadproza i podciagi.

Zaprojektowano nadproza z elementow prefabrykowanych oraz zelbetowych
wylewanych na mokro. Nalezy wykona¢ je zgodnie z informacjami zawartymi
na rysunkach. Nalezy zwroci¢ uwage, ze niektére nadproza pozostaja jako
ceglane 1 wzmocnione beda poprzez belki odciazajace.



3.8. Dach.

Zaprojektowano dach w postaci konstrukcji dachu stromego z drewna klasy
C-24. Czes$¢ konstrukcji dachu to dzwigary deskowe z drewna klasy C-24
oparte na $cianach no$nych budynku. Elementy drewniane nalezy
zabezpieczy¢ srodkami ochrony drewna.

4.0. Zalecenia ogolne, ktore nalezy stosowa¢ podczas
wykonywania robot  betonowych i zelbetowych

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez
Inspektora  nadzoru  prawidlowo$s¢  wykonania  wszystkich  robot
poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

- wykonanie podktadow z materialow sypkich,

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodno$¢ rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych
wymagana wielko$¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy
roboczej,

- prawidlowos$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow kotew 1
marek stalowych wbudowanych w betonowa konstrukcje
- gotowos$¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm; PN-
B-06250 i PN-B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy.

4.1. Dozowanie skladnikéw

Wszystkie sktadniki mieszanki betonowej beda dozowane w wytworni betonu.
Podawanie sktadnikéw mieszanki w inny spos6b moze odby¢ si¢ tylko za zgoda
Inspektora nadzoru.

4.2, Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywaé sig¢ tylko
zgodnie z planem betonowania i1 harmonogramem dostaw, zawsze w
obecno$ci Inspektora. Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat
atest dostawy zawierajacy:

- numer kolejny dostawy danego dnia,

- nazwe¢ wytworni betonu,

- numer seryjny atestu,



- datg 1 godzing zatadunku wraz z godzina pierwszego kontaktu cementu i
wody, numer rejestracyjny samochodu,

- nazwe 1 lokalizacje miejsca dostawy,

- numer receptury i numer zamowienia,

- rodzaj 1 ilo§¢ dodatkéw 1 domieszek,

- illo$¢ mieszanki betonowej,

- deklaracj¢ zgodnosci z niniejsza Specyfikacja i norma PN-EN 206.1,

- godzing dostawy betonu na miejsce,

- godzing rozpoczgcia roztadunku,

- godzing zakonczenia roztadunku.

Najpo6zniej do konca nastgpnego dnia po betonowaniu Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru komplet atestow z betonowania do zatwierdzenia.

4.3. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu Wykonawca sprawdzi podloze
pod wzgledem nos$nosci zatozonej w Projekcie. Podloze bedzie rowne,
czyste 1 odwodnione. Beton bedzie rozkladany w konsystencji wilgotnej w
sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg Projektu.
Zageszczenie podkltadow odbywac si¢ bedzie za pomoca zageszczarek

ptytowych.

4.4. Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

Uktadanie mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac si¢ tylko
zgodnie z planem betonowania, bezposrednio z pojemnikow zsypowych lub
za pomoca pompy. Zaggszczanie mieszanki moze odbywac sig tylko w sposob
mechaniczny przy uzyciu wibratorow wglgbnych. Wibratory wgliebne nalezy
stosowaé o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej. Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie
wolno dotyka¢ butawa wibratora zbrojenia oraz deskowania.

4.5. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ jedynie w miejscach
przewidzianych w planie betonowania. Uksztaltowanie powierzchni betonu w
przerwie roboczej begdzie zgodnie z Projektem. Jezeli Projekt nie okresla tego

szczegblowo, Wykonawca przedstawi odpowiednie wytyczne uprzednio w

planie betonowania. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania

bedzie starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardnialego ze

Swiezym przez:

— wyrOwnanie powierzchni betonu w przypadku wykonywania przerw
roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu usunigcie z powierzchni
betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

— obfite zwilzenie woda 1 narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym
albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze



zabiegi nalezy wykonywac bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania,
utozenie materiatdéw uszczelniajacych w przypadku wykonywania przerw
roboczych w konstrukcji ponizej poziomu terenu. Wykonawca
wykorzysta w tymcelu technologie na bazie wgzy PCV wypetnianych
iniekcja cementowa lub tasm ze sprasowanego bentonitu sodowego
zgodnie z Projektem.

Usunigcie wierzchniej warstwy gruntu nalezy wkonywaé recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od decyzji Inspektora nadzoru. W trakcie
wykonywania robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie uszkodzi¢
istniejacych stop fundamentowych, przeznaczonych do wykorzystania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ewentualne uszkodzenia stop i
jest zobowiazany do ich naprawy w sposob okre$lony przez Inspektora
nadzoru.

Przerwy robocze w betonowaniu nalezy konstruowaé wszedzie tam gdzie
przerwa w dostawie betonu trwa dhuzej niz pdzniej niz 3 godziny. Jezeli
temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekracza¢ 2 godzin.

4.6. Pobranie prébek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206.1 i1 Programem
Zapewnienia Jako$ci, oraz gromadzenie, przechowywanie i1 okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jako$ci beton i
stosowanych materiatow. W szczeg6lnosci Wykonawca zadba o gromadzenie
wystarczajacej ilosci probek, wymagang jako$¢ ich formowania,
przechowywanie probek w warunkach identycznych z tymi, jakim poddana
jest badana konstrukcja oraz nalezyte opracowanie statystyczne wynikow.
Wykonawca zadba takze o gromadzenie probek na potrzeby badan
wcezesniejszych, zwiazanych z decyzjami o obciazaniu konstrukcji przed
uptywem 28 dni od betonowania.

4.7.  Warunki pogodowe betonowania

4.7.1. Temperatura otoczenia i opady

Niezaleznie od wpisu do Dziennika Budowy Wykonawca uzgodni z
InZynierem Projektu ponownie planowane dziatania w dniu betonowania, jezeli
temperatura otoczenia bedzie ponizej +5°C. Zabezpieczenie podczas opadow.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob
postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni §wiezego betonu.



4.8. Pielegnacja betonu

4.8.1. Materialy i sposoby pielegnaciji betonu.

Pielggnacja stwardniatlego betonu stanowi przedmiot opracowania planu
betonowania. Bezposrednio po zakonczeniu betonowania Wykonawca
przykryje  powierzchnie betonu lekkimi  ostonami  wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i1 chroniacymi beton przed
deszczem 1 naslonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C
nalezy nie po6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac
pielegnacje wilgotno$ciowa betonu. W temperaturach nizszych od +5°C
pielggnacje wilgotnosciowa nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach. Okres
pielggnacji nalezy rozpocza¢é odpowiednio wczesniej dla betonéw z
domieszkami przyspieszajacymi wigzanie. Nanoszenie bton
nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie
bedzie sig faczyt z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie
sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Wykonawca uzyje do pielggnacji betonu wody z ogolnie dostgpnego przytacza
wody.

W czasie dojrzewania betonu elementy beda chronione przed uderzeniami i
drganiami.

4.8.2. Pielegnacija betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony
przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co
najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymalosci 15MPa powinno by¢ zbadane na
probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni Srodki
pozwalajace na odpowiednie oslonigcie 1 podgrzanie zabetonowanej
konstrukc;ji.

4.8.3. Zabezpieczenie przed nadmiernym nastonecznieniem

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby nie dopusci¢ do uchybien w procesie
pielggnacji betonu spowodowanych ekspozycja §wiezo utozonego betonu na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych podczas duzych upatow.

4.8.4. Okres pielegnacii i rozformowanie konstrukecii

Utozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co
najmniej 7 dni od rozpoczegcia pielggnacji, przez polewanie betonu co najmniej
3 razy dziennie w rdwnych odstgpach czasu. Rozformowanie konstrukcji moze
nastapi¢ po osiagnigciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci zwiazanej ze
sktadem mieszanki betonowej oraz warunkami dojrzewania. Wytrzymatos¢ ta
bedzie odpowiednio zbadana metoda nieniszczaca. Zasady rozformowania
stanowia zawsze przedmiot planu betonowania.



4.9. Wykonczenie powierzchni betonu

4.9.1. Ro6wnos¢ powierzchni

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace
wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien
migdzy ziarnami kruszywa, przelomoéw 1 wybrzuszen ponad powierzchnig

- powierzchnie widoczne musza posiada¢ odpowiednia fakturg betonu
architektonicznego  wg  zatlozen  architekta ujetych w  projekcie
architektonicznym.

- krawedzie wypukte elementoéw musza posiada¢ sfazowanie szerokosci 2cm

- peknigcia sa niedopuszczalne

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem zachowania
wymaganego otulenia, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz
0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany lub stropu

- rOwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuklosci
1 wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm

4.9.2. Faktura powierzchni

Faktura betonu architektonicznego - wg projektu i opisu architektury.
UWAGA!

Przy wykonywaniu prac nalezy przestrzega¢ uwag i zalecen podanych
w instrukcjach technicznych zastosowanych materiatéw. W przypadkach
watpliwych nalezy zwroci¢ si¢ o poradg projektanta konstrukcji i do dziatu
technicznego firmy ktérej system zastosowano.

4.10. Deskowania

4.10.1. Cechy konstrukeiji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i
niezmienno$¢ oraz bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania
nietypowych deskowan ich projekt techniczny powinien by¢ kazdorazowo
oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-
10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sily
wywotane parciem $wiezej masy betonowej 1 uderzenia przy jej wylewaniu z
pojemnikow z uwzglednieniem szybko$ci betonowania, sposobu zageszczania i
obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢
fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan
dla betonéow ciektych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly przed
wyciekaniem zaprawy z masy betonowe;j.

Deskowania belek i stropéw o rozpigtosci ponad 3,0m powinny by¢ wykonane
ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugigcia, przy
czym wielko§¢ tej strzalki nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego



przewidywanego ugigcia tych belek przy obciazeniu catkowitym. Deskowania
powinny by¢ wykonane $cis$le wedlug ich Dokumentacji Projektowej 1 przed
wypetnieniem masa betonowa doktadnie sprawdzone, aby wykluczaly
mozliwos¢  jakichkolwiek znieksztalcen 1lub odchyleh w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidlowo$¢ wykonania deskowan i zwiazanych z
nimi rusztowan powinna by¢ stwierdzona przez kontrole techniczna.
Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masa betonowa
powinny by¢ obficie zlewane woda.

UWAGA!

Do wykonania budynku stosowaé¢ wytacznie materialy posiadajace klasg ,,B”.
Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane. Odstepstwa od projektu bez konsultacji z autorem niniejszego
opracowania sg niedopuszczalne.

Opracowal:
mgr inz. Tadeusz SZYMBORSKI

upr. proj. Nr 3684/Gd/88
w spec. konstrukcyjno-budowl.



