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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SST.01
INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA
KODY CPV
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjnesanitarna
45343200-39nstalowanie sprztu gasniczego
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1. WSTEP

1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaghteécznej § wymagania dotyace wykonania

i odbioru robét w zakresie budowy instalacji wodkenalizacyjnej dla przebudowy budynku ze zmian

sposobu #ytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny ttaalowy dz. nr 419 obr. 13 w m.

Starogard Gdaski.

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi dokumenetargowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w

punkcie 1.1.

1.30KRESLENIA PODSTAWOWE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ .

» Aprobata techniczna — dokument stwierdegjprzydatné¢ wyrobéw budowlanych do zamierzonego
stosowania w budownictwie.

» Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obgmuijagcymi przepisami, stanowdy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarieokoliczndgci zachodzcych w toku
wykonywania robot.

» Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Invaestpowaniona do nadzorowania robaét,
koordynowania dziata miedzy Inwestorem, Wykonawci Projektantem oraz do wygtowania w
imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

» Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpoweaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

» Materialy — wszelkie tworzywa nieztine do wykonania roboét, zgodnie z dokumentgepjektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéhktora nadzoru.

» Odpowiednia zgodrié — zgodné¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjamijegli
przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju rob6t budowlano-mantaych.

» Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecerdakpzane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robét lub innych sprawgzanych z powadzeniem
budowy.

» Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczthda autorem dokumentacji projektowej.

+  Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ichidia(przedmiarem), w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

»  Uzytkownik — jest to Przedsbiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploata budynek.

» UDT - Urad Dozoru Technicznego

*  WTWiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

» SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1.40GOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kdich wykonania oraz za zgodétoz umowvy, dokumentami
przetargowymi, dokumentacja przetargavpoleceniami Inspektora nadzoru.

1.5PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY .

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedeaWykonawcy teren budowy waz ze
wszystkimi dokumentami okélnymi w umowie.

1.6DOKUMENTACJA PROJEKTOWA .

Dokumentacja projektowaghzie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsoaanym
w warunkach umowy.

1.7ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJ A PROJEKTOWA.

» Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumentghazane przez Inspektora nadzoru



Wykonawcy, stanowi cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione @mwp w jednym z nich &
obowigzujagce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekadimentacii.

e W przypadku rozbieaosci, opis wymiaréw jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtjglzgodne z dokumentagcprojektowvs.

e Dane okrélone w dokumentacji projektowejetls uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldienego przedziatu tolerancji.

» Cechy materiatléw, usdzen i elementéw budowli mugzby¢ jednorodne i wykazywazgodndgé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqgzekraczé dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.8BLEDY | OPUSZCZENIA.

» Kazdy blsd oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wakan w jakichkolwiek dokumentach,
nalezy zgtost Inspektorowi nadzoru, ktdry wyda odpowiednie inktje w celu usugtia takiego
bfedu lub opuszczenia. Wykonawca nie zmavykorzystywd do zadnych celéw kidow lub opuszcze
w dokumentach.

1.9ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY .

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaweealizacji umowy.

Poniewa roboty kedg wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny¢ lgabezpieczone przed

dostpem o0soOb trzecich. Fakt przystenia do rob6t Wykonawca obw@ publicznie przed ich

rozpoczciem w sposob uzgodniony z Inspektorem nadzoru @aez umieszczenie, w miejscach i

ilosciach okrélonych przez Inspektora nadzoru, tablic informaggin ktorych tré¢ bedzie zatwierdzona

przez Inspektora nadzoru. Tablice tgdd utrzymywane przez Wykonawon dobrym stanie przez caty

okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia tetamowy nie podlega oelonej zaptacie i przyjmuje i

ze jest whczony w cen umowny, chybaze umowa postanowi inacze;.

1.100CHRONA MIENIA PUBLICZNEGO | PRYWATNEGO .

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza zabezpieczenie mienia publicznego i prywatrmaged szkodami

bedacymi konsekwengj prowadzonych robo6t. W razie roszczenia Strony diggew zwigzku z takimi

szkodami, Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem pleezeniowym podejmie natychmiastowe
dziatanie w celu rozstrzyggtia roszczenia iduzie na bieagco informowat Inspektora nadzoru o pgmich

w sprawie oraz o szczegotachaggiictego porozumienia.

1.110CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT .

Wykonawca ma obowrek zn@ i stosowé& w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dabe

ochronysrodowiska.

W czasie trwania budowy i wykazania robét:

*  Wykonawca bdzie utrzymywa teren budowy w naigitym porzdku.

* Nalezy unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigi spotecznej i innych, a wynikgych
ze skaenia hatasem — wszystkie gdzenia i innezrédia hatasu mugz by¢ ekranowane Iub
zaopatrzone w systemy ogranicga emis¢ hatasu oaz odpowiaél@dpowiednim normom.

*  Wykonawcy nie wolno gzywa¢ zadnych materiatéw z odzysku, ktére mogltyby stwarza
niebezpieczistwa dlasrodowiska — wszystkie materiaty muyslay¢ stosowane zgodnie z zaleceniami
Dostawcy.

» Wykonawca odpowiada catkowicie za usyone odpaddw gmieci ze wszystkich miejsc Placu
Budowy i miejsc zwizanych z pracami, przy czym zawsze musi przestézpgeepisOw odninych
Wiadz.

* Nie wolno stosowamateriatéw, urzdzeh i maszyn, ktére mogtyby doprowadaio skaenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi nppopochodnymi.

W czasie realizacji rob6t w terenach zabudowanygtkdiawca jest zobowtany do ograniczenia
czasu pracy tak, aby odbywa¢ siytacznie w godzinach portzy 7 a 22.

1.120CHRONA PRZECIWPO ZAROWA .

Wykonawca ma obowkzek przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej. Wykonawca powinien

podja¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji rob6t bEzmstwa przeciwpgarowego.

Wykonawca powinien przestrzegaszystkich przepisow i zaletedndgnych Wiadz w zakresie ochrony

przeciwpaarowej, przez caly okres wmaosci umowy. Wykonawca dmizie utrzymywat sprawny spgz

przeciwpagarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantergpowadzonych robot. Materiaty
tatwopalne bda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem
0s0b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagrem wywolanym jako rezultat

realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.130BCIAZENIE NA O$ DLA TRANSPORTU BUDOWLANEGO

Wykonawca zapewnize caly ruch kotowy zwizany z robotami, gtznie z dostaw materiatdw, nie

przekroczy dopuszczalnych obpénh na dogach publicznych lub na Placu Budowy. Wseetidkody na



drogach publicznych i prywatnych spowodowane trartgm budowlanym zostarelikwidowane przez
Wykonawe zgodnie z pogpowaniem przewidzianym dla roszézstron Trzecich.

1.14APROBATY TECHNICZNE .

Wykonawca powinien uzyskaiprobaty Techniczne na wyroby zastosowane doz&gliumowy.
1.15ZAPLECZE WYKONAWCY .

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zap@wrzorganizowa swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnieikatie itp. rzeczywiste koszty zgwane z obstug
tychze oraz ich utrzymaniem typuwietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w woddprowadzeniéciekow,
taczndi¢ itp., ponosi Wykonawca.

1.16 BEZPIECZE NSTWO | HIGIENA PRACY .

Podczas realizacji robét Wykonawcediie przestrzegaprzepisow dotycrych bezpieczestwa i higieny
pracy. W szczegdldoi Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigpych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewnigdzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ocaa di
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje esize wszystkie koszty zwkane ze spetnieniem
wymaga okreilonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.
1.17STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW .

Wykonawca zobovgzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralngejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktoregsw jakikolwiek sposéb zwgzane z robotami i dulzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prZepis wytycznych podczas powadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dazie w peini odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagé prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aglizeh lub metod i w sposéb
ciggly bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsajaevkopie zezwol# i inne
odnaine dokumenty.

2. MATERIALY .

2.1ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW .

Zamawiajcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatotdré& zostaty okrdone w dokumentacji.

2.2K ONTROLA MATERIALOW | URZ ADZEN.

* Wszystkie materialy i ugglzenia przewidziane dazycia lub wbudowania podczas budowydb przed
dopuszczeniem do rob6t podlegaty kontroli.

* Materialy i uradzenia nie spetniage wymagé dokumentacji powinny zostadrzucone.

» Jakiekolwiek roboty, do ktérychzyto materiatow lub wbudowano wdzenia bez zgody Inspektora
nadzoru, bda wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3MATERIALY | URZ ADZENIA NIE ODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM .

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gt

zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzesii.Idspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych robétznie, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtenatow

zostanie przewarfoiowany przez Inspektora nadzoru. dg rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsie nie

zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawckomyje na wlasne ryzyko, ligg sk z ich nie

przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW ORAZ URZ ~ ADZEN.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyeri urzadzenia, do czasu gdyetts one

potrzebne do robo6t, byty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swagkosé i whasciwosci

do rob6t i byly dostpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejstasowego sktadowania materiatow

i urzadzen beda zlokalizowane w olgbie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z lkkgem

nadzoru, lub poza terenem budowy, w miejscach mzgawanych przez Wykonawc

Urzadzenia nalgy przechowywé& w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych dabdizavych par i

gazoéw w opakowaniach fabrycznych. Rury luzem uldatilezry na gtadkim i czystym podim w stosach

0 wysokdci do 0,5 m. Nie naley wsuwa rur o mniejszychirednicach do wikszych. Niedopuszczalne

jest ,wleczenie” rur po podia. Ksztattki i zhczki powinny by skladowane w sposéb upgdkowany.

2.5 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW ORAZ URZ ADZEN.

Jeli dokumentacja projektowa lub umowa przewigdumozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju

materiatu lub urzdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykeea powiadomi Inspektora

nadzoru, Wytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najjBi¢ygodnie przed ichayciem, albo w

okresie diaszym, jezeli bedzie to wymagane dla batlpowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu lub adzenia nie mge by pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora

nadzoru, @ytkownika i Projektanta.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do dywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robét. Speg uzywany do robdt powinien by zgodny z ofer
Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w dokumentaciji,
programem zapewnienia jad@ lub projektem organizacji robot, zaakceptowanymzez Inspektora
nadzoru. W przypadku braku ustalev tych dokumentach, smtz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczbadiajng¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie
robét zgodnie z zasadami oklenymi w dokumentacji projektowej, umowie i wskamoh Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umgwSprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do
wykonania robdt ma kyutrzymywany w dobrym stanie i gotosa do pracy. Bdzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie spitm do wytkowania tam, gdzie jest to
wymagane przepisami. zili dokumentacja projektowa lub umowa przewidojozliwosé wariantowego
uzycia spretu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptgujzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie mee by p&niej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sgpprzmaszyny, urgdzenia i
narzdzia nie gwarantgce zachowania warunkéw umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicliodkow transportu, ktére nie wptyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow. Liczba

srodkéw transportu dglzie zapewni& prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentacii
projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzer terminie przewidzianym umawPrzy ruchu na
drogach publicznych pojazdyedly spetnid wymagania dotyegre przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych ofei na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Inspektora
nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwainegytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .

5.1 ZASADY ORGANIZACJI ROBOT .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z umow oraz za jak& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodh@ dokumentagj projektows, wymaganiami umowy
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementot kkdg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umalekumentacji projektowej, a ta& w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor zad uwzgedni wyniki bada@ materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatéwswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywsgie na rozwzarg kwestk. Polecenia Inspektora
nadzoru bdg wykonywane nie pfiej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymamzez
Wykonawe, pod grdbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytpdunosi Wykonawca.

5.2 ZAKRES ROBOT.

W zakres robot wchodz

- mont& nowej instalacji wody zimnej, cieptej,

- mont& nowej instalacji kanalizacyjnej

- monta czyszczakdw, zawdr napowietrgeych, rur wywiewnych

- plukanie instalacji

- préby i regulacje

- mont& izolacji

- roboty tynkarskie

5.3 TECHNOLOGIA UKLADANIA PRZEWODOW WODOCI  AGOWYCH

W zakresie projektu przewidujecdbudove instalacji wody cieptej i zimnej. Instalacje nafewtgczy¢ do
projektowanego przytza wody. Ciepta wodazytkowa przygotowanadazie za pomag dwufunkcyjnego
kotta gazowego zlokalizowanego w tazience lokalu.



Przewody rozprowadzgge i gahzki instalacji wodnej z rur wielowarstwowych PEXaowadzé w
posadzce pomieszazepodefcia pod przybory wykoraw bruzdachiciennych. Zabrania siprowadzenia
przewodéw wodoggowych nad przewodami elektrycznymi. Minimalna qiidé¢ metalowych
przewodow instalacji wodoggowych od przewodéw elektrycznych przy uktadaniwmélegltym powinna
wynosi co najmniej 0,5m a w miejscach skiayan 0,05m. Przewody prowadzone prgjanach, na lub
pod stropami powinny spoczywana podporach statych (w uchwytach) i ruchomychughwytach, na
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w gmisth nie mniejszych hiwynika to z wymaga dla
materiatu, z ktérego wykonane mury. Przewody podéf wody zimnej i cieptej powinny kydodatkowo
mocowane przy punktach poboru wody lub zaworéwwaglomierzy.

Przy uktadaniu podtynkowym i podposadzkowym nie ghkednia s¢ wydtuzenia termicznego przewodow
pod warunkiem stworzenia rurom warunkéw do pracsnieznej. W tym celu przewody nale prowadzé

w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnidnyta kdicach, gwarantggych brak maliwosci
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlisbtonowy lub zarzucanie tynkiem.

Sztukowanie rur ochronnych na ksztaitkach nieygshagane.

Minimalna warstwa betonu nad gupowinna ze wzgddéw wytrzymatdciowych wynost 4 cm. W
przypadku tynku wymagana grutéamiesci sic w zakresie 3 — 4 cm, zalgie odsrednicy rury, przy czym
zaleca s tu stosowanie siatki tynkarskiej. Montgpodtynkowy wymaga konieczéo stosowania
uchwytéw (podpor przesuwnych) koteych instalacje doscian budynku, w rozstawie zgodnym z
ponizsz tabel. Natomiast przy monta podposadzkowym zachowanie wymaganych ¢pdst miedzy
podporami przesuwnymi nie jest wymagane.

Przejcia przewodow przez przegrody budowlane powinny pyowadzone w tulejach ostonowych z
materiatu nie twardszegomsama rura, np. w tulejach z tworzywa sztuczneganMjscach przég nie
mog wyskepowa pofczenia rur. Przestraemigdzy tulep a rug powinna by wypetniona materialem
plastycznym nie oddziatagym na przewody. Rura ochronna powinna biuzsza od grubgei $ciany lub
stropu 0 minimum 2cm.

Przewody instalacji wodoggowej wody zimnej izolowa cieplnie otulim z pianki polietylenowej PE o
grubasci 6 i 9mm, przewody wody cieptej — 25 mm. Mateyiaolacyjne, przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej, powinny by w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a spsiddblowania materiatdw
na stanowisku pracy powinien wyklu¢zanazliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia jak
jest wykonywana izolacja cieplna powinnachgzysta i sucha. Nie dopuszcza siykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziecgmentem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschmig lub uszkodzom powtoka antykorozyjn.

Zestawienie izolacji instalacji wodagjowej

Srednica Grubgi¢
Typ izolacji wewretrzna izolacji

[mm] [mm]

18 6

18 25
otulina z 22 6
pianki PE
7=0,038 22 25
W/mK 25 6

25 25

35 6

5.4TECHNOLOGIA UKLADANIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Instalacg kanalizacyja projektuje s¢ z rur PVC kielichowych z uszczelkgumows. Rury kanalizacji
sanitarnej uktada kielichami w kierunku przeciwnym do kierunku splywiciekéw. Zachowé& nalezy
minimalrg odlegiag¢ 10cm odzrddet ciepta, takich jak rury cieptej wodyadr C.O. W przypadku
konieczndci zblizenia przewodéw kanalizacji z innymi odgigymi ciepto rury PVC prowadéiw otulinie
termoizolacyjnej. Wewgtrz budynku przewody kanalizacyjne powinny¢bykltadane w kierunkach
prostopadtych i réwnoleglych do najldizych scian, w posadzce — najkrogszrogy. Zabrania si
prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych nad przewdadehtrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone
po scianach naley mocowd& do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Mgkalna odleghks
uchwytéw dla rur PYC DN110 wynosi 1,0m. Przy pée&ch przez przegrody budowlane przewody
prowadz¢ w otworach o wikszejsrednicy odérednicy rury uszczelnionej materiatem plastycznym.



Piony kanalizacyjne wykoiaz rur PVC @110 mm, wyprowadzponad dach i zakezy¢ wywiewkami.
Pion wyposay¢ w otwlr wyczystny - rewizj.
5.5PROBY ODBIORCZE
Wykonawca powinien wykoranastpujace proby instalacji: proby szczekwd dla instalacji, proby
dziatania poszczego6lnych elementéw wypesea, préby dziatania cafoi instalacji. Przed przygpieniem
do préb naley instalacg kilkakrotnie przeptuké czyst wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji
odbywa st préba szczelriwi na cknienie statyczne. W czasie tej proby nglesprawdzé wszystkie
miejsca pajczer. Po pozytywnym stwierdzeniu szczednb(brakusladéw przecieku) mma przysipi¢ do
proby szczelnri na cénienie prébne. Instalagirurocihgi uwaza st za szczelne, feli w ciagu 20minut
manometr kontaktowy nie wykazuje zmiarsmenia. Po prébie szczelfm instalacji wykoné probe
dziatania poszczeg6inych udzei (pomp), a nagpnie wykond proke dziatania catej instalacji.

5.5.1 PROBA SZCZELNOSCI DLA INSTALACJI WODOCI AGOWEJ.
Prék: szczelnéci nalezy przeprowadz&azgodnie z wymaganiami zawartymi w ,Warunkach techmych
wykonania i odbioru ruroggéw z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi pgézczelnéci nalery
przeprowadza przed zakryciem instalacji w cdtd. Przed préb nalezy napeiné instalacg wody oraz
dokladnie odpowietray W tabeli poniej zestawiono wielkéi cisnien prébnych dla rénych rodzajow
instalacji. Cénienie odczytane z tabeli nale dwukrotnie podnosi w okresie 30 minut do pierwotnej
wartdsci. Po dalszych 30 minutach spadesn@nia nie mee przekracz&0,6bar. W czasie ngginych 2
minut spadek énienia nie mae przekroczy 0,2bar. W przypadku wygtienia przeciekdw podczas
przeprowadzania proby szczednbnalezy je usuné i ponownie przeprowadzicah proke od pocatku.
Wymagane dhienie probne podczas przeprowadzania badazelnéci

instalacji z PE-RT/AI/PE-RT

Rodzaj instalacji Wymaganesaienie probne

Instalacja wody zimnej L5 x najwysze cinienie
robocze

Instalacja wody cieptej | 1,5 X najwysze cénienie

cyrkulaciji robocze

5.6ETAPOWANIE ROBOT .

Wykonawca jest zobowtany do sporglzenia i przedizenia Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Programu Etapowania Rob6t, w namaniu do kolejnéci realizacji zaproponowanej przez Projektanta i
Inwestora.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6.1 SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKO $CI.
6.1.1 OPIS OGOLNY.
Do obowhzkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekitoadzoru
Programu Zapewnienia Jaod, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robdt zgodnie z dokumentacja
projektows, umowy oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi pimepektora nadzoru.
Program zapewnienia jakm bedzie zawier&:
a) czs$¢ 0gbln opisujaca:
e organizag wykonania robot, w tym terminy i sposob powadzentadt,
e organizag; uchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
bhp,
» wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygweanie praktyczne,
* wykaz os6b odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
» system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robét,
* wyposaenie w sprzt oraz uradzenia do pomiaréw i kontroli;
b) czes¢ szczegOtow opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
» wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgitzimaz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,
» sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedaich wiaciwosci w czasie transportu,
e sposOb pospowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.
6.1.2 PLAN ZAPEWNIENIA JAKOSCI.
Plan Zapewnienia Jakoi nalery przygotowa zgodnie z nagpujagcym programem przedstawionym
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:



1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargoWékonawcy nalgy rozwimg¢é podczas okresu
mobilizacyjnego. Szczego6towy Plan musi zawdenqgozycje wyszczegOlnione paej oaz musi b§
przekazany Inspektorowi nadzoru vggil 42 dni od chwili otrzymania zawiadomienia o roegciu robot,
chybaze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetnienia i poprawki Planwdy wprowadzane okresowo podczas trwania budowy idstzeviane
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpogziem jakichkolwiek robot budowlanych Wykonawca maetuje zestawienie metod
stosowanych dla danych rob6t. Takie zestawieniazanstsnowd czg$¢ szczegotowego Planu Zapewnienia
Jakaci.

Plan Zapewnienia Jakoi musi zawier& co najmniej trzy miej wymienione cgsci:

Czesé¢ 1. SzczegOty ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Cze$¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Cze$¢ 3. Protokoty.

6.2 ZASADY KONTROLI JAKO $CI ROBOT.

Celem kontroli bdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignag¢ zatazona jakdé
robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakéci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, spet, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezédne do
bada materiatow i robét. Przed zatwierdzeniem systerontioli Inspektor nadzoru me zaadat od
Wykonawcy przeprowadzenia badav celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalagcy. Minimalne wymagania co do zakresu hada ich czstotliwos¢ s okreslone w
dokumentacji, normach i wytycznych. W przypadkuy gie zostaty one tam okilene, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie rob6t zgodnie z umawwWykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoréwiadectwa,ze wszystkie stosowane wydzenia i sprgt badawczy
posiadaj wazng legalizacg, zostalty prawidlowo wykalibrowane i odpowiagajvymaganiom norm
okreslajagcych procedury bada Wszelkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lada
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 BADANIA | POMIARY .

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @digp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentatpsowé mazna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przgzektora nadzoru. Przed przyseniem do pomiaréw
lub bad&, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaiiejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca praadsha pimie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.4 RAPORTY Z BADAN.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &aghk najszybciej,
nie p&niej jednak nt w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia Jakb

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularaaeltug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakcgptych.

6.5 OPLATY ZA BADANIA .

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli matéw i rob6t, whczapc w to pobieranie prébek,
badania i kontrel, Wykonawca nie mie zada¢ dodatkowych optat. $Sone wkalkulowane w koszty
poszczegodlnych robot.

6.6 BADANIA POWADZONE PRZEZ |NSPEKTORA NADZORU.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systekontroli robot prowadzonego przez Wykongwc
bedzie ocenid zgodnd¢ materiatdéw i robot z wymaganiami dokumentacji magtawie wynikow bada
dostarczonych przez Wykonagvclnspektor nadzoru nie pobieréd probki materiatow i prowadéi
badania niezafmie od Wykonawcy, na swdj koszt.zé8 wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy § niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogwlub zleci niezalenemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatfah bada, albo oprze siwytacznie na wkasnych
badaniach, przy ocenie zgodob materiatow i robét z dokumentacprojektovg. Koszty dodatkowych
bada poniesione zostarprzez Wykonawg

6.7 STALE PUNKTY KONTROLI .

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru nanpe o dacie zakzenia wszystkich etapéw budowy.
Proponuje si minimalne okresy zawiadamiania jeden tydziéla wszystkich rodzajow rob6t, przy czym
umowa mae & propozycg zweryfikowa inaczej. Inspektor nadzoru uezadat ustalenia wybranych
punktow przeprowadzenia kontroli jako punktéw zgtmania. Po zatwierdzeniu tych punktow
Wykonawca bdzie mégt kontynuow@prace.

6.8 CERTYFIKATY | DEKLARACJE .

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te uradzenia i materiaty, ktére posiadaj



1. certyfikat na znak bezpieamwa wykazujcy, ze zapewniono zgod®dé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technigzh oaz wiéciwych przepisow i
dokumentéw technicznych;
2. deklaragj zgodndci lub Certyfikat zgodnéci z Polslky Normg, a jezeli nie ma okrélen w PN to
zgodndci z Normy ISO;
3. lub deklaragj na aprobat techniczg w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowionolsRiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy okreSlona w punkcie 1. oraz te wdzenia i materialy, ktére
spetniaj wymogi dokumentacji. W przypadku materiatow, di@drikch w/w dokumenty g wymagane
przez dokumentagj kazda partia dostarczona do robdidhie posiada te dokumenty, okéajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowsz posiadd w/w dokumenty wydane przez
Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikamabadykonanych przez niego. Kopie wynikow tych
bada beds dostarczone przez Wykonagvénspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek gdzenia i materiaty,
ktére nie spetniajtych wymaga, beda odrzucone.

6.8.1 DOKUMENTY LABORATORYJNE .
Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratorgjndeklaracje zgoddoi lub certyfikaty zgodngci
materiatléw, orzeczenia o jad@ materiatdw, recepty robocze i kontrolne wynikkidai Wykonawcy, lgda
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapemwiai Jakéci. Dokumenty te stanowizahczniki
do odbioru rob6t. Winny one byidostpnione na kade zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.2 POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY .
Oprécz wyej wymienionych do dokumentow budowy zalicza si
a) pozwolenie na realizacyadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) zezwolenie na prowadzenie
d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inmaawy cywilno —prawne,
oty odbioru robét,
f) protokoty z narad i ustahe
g) korespondengjna budowie.

6.8.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY .
Dokumenty budowy édag przechowywane na terenie budowy w miejscu odpomieadabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgoj@matychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowggabzawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglu nazyczenie Zamawiagego.
7. PODSTAWA PLATNO SCI

e Podstaw ptlatnagci jest warté¢ podana przez Wykonawci przyjeta przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.

* Wynagrodzenie ryczattowectizie uwzgédniac wszystkie czynnéci, wymagania i badania sktadeg
si¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i DP.

» SzczegOtowe ustalenia co do formy i termindw pléthaostam sprecyzowane w dokumentach
umownych, wjzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1RODZAJE ODBIORU ROBOT .

W zaleznosci od ustalé umownych, roboty podlegapastpujagcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikagych i ulegaicych zakryciu;

b) odbiorowi czsciowemu;

c¢) odbiorowi kaicowemu;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.20DBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU .

Odbidr robét zanikacych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulggrakryciu. Odbior robét zanikgych i ulegagcych
zakryciu lgdzie dokonany zgodnie z dokumentagj etapach.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotédvdanej czsci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym powiagaiem Inspektora nadzoru. Odbidedaie
przeprowadzony niezwtocznie, nie 4pnéej jednak nt w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyrikcfa Inspektora nadzoru. Jakoi ilos¢ robot



ulegapcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstadakumentow zatwierdzggych komplet
wynikoéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paowmiav konfrontacji z dokumentacija
projektows, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY .

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru agciowego robot
dokonuje s} wedtug zasad, jak przy odbiorzedoowym. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT .

Dokumenty odbioru koncowego.

* Podstawowym dokumentem do dokonania odbiordckwego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawdago. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowanastpujace dokumenty:

e dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkovjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy;

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszczg pdbiorze robot zanikagych i ulegagcych
zakryciu;

e recepty i ustalenia technologiczne;

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafia oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z dokumentac;j
ewentualnie Programem Zapewnienia 3ako

» deklaracje zgodrimi Ilub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialtébw zgodnie z
dokumentagj i ewentualnie Programem Zapewnienia 3ako

» atesty jakéciowe wbudowanych materiatdw i zainstalowanych adeen o0az Aprobaty
Techniczne;

e opinig technologiczy sporazdzomy na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw
zalhczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodniedakumentagj i Programem
Zapewnienia Jakui;

e sprawozdanie techniczne;

* inne dokumenty wymagane przez Zamagdeago.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&:

» zakres i lokalizag wykonywanych robét;

» wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumenixojektowej przekazanej przez

» Zamawiajcego wraz z uzyskanzgody Projektanta i Wytkownika na te zmiany, ewentualnie
wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;

» uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot;

e dat rozpoczcia i zakaczenia robaét.

8.50DBIOR POGWARANCYJNY .

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydidra@awizanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okregiwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjnyedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z glgdnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4.
,Odbiér koncowy robot”.

8.6 WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania ¢i do wymagéa warunkow umowy i wymaga ogollnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warurdkreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWI AZANE - NORMY

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyce wewrtrznych instalacji wodoggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spycia przeznaczonej do spaia przez ludzi. Cz€ 1. Postanowienia ogélne.
PN-81/B-10700.00 Instalacje weetrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodogji. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjaadocigowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawory wyplywowe wydione.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodggmwej. Zawor umywalkowy stegy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodggowej. Zawor z ruchomwylewks.

PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodgmwe]. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodgmwej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe
stojace.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodmmwe]j. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.



PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodgmwej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa gty
rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodgmwe]. Baterie umywalkowe stgje kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodmmwej. Baterie umywalkowe staje jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodgmwej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodmmwej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodgmwej. Natrysk dwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodmmwej. Przedlzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodggwe]. Spust do zbiornikow ptugzych.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodmmwej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodgmwej. Zawory wyptywowe.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczysiene wody w instalacjach wodagowych i
0golne wymagania dotygee uradzen zapobiegajcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/B-10420 Urgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i baa@nky odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do mon#ta rurochgdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. K.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane/nkawane.

PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywcztych do odprowadzania nieczystiosciekow
(o niskiej i wysokiej temperaturze) wewtre konstrukcji budowli. Niezngkczony polichlorek winylu
(PVC-U). Czs¢ 1: Wymagania dotyere rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowychtworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystéci i $ciekbw (O niskiej i wysokiej temperaturze) westniz konstrukciji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). €& 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodriai.

PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodéw rurowych zriwe sztucznych do odprowadzania nieczysito
i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) westnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 1:
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowychtworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Zalecenia dotyere oceny zgodroi.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw czatych do odprowadzania nieczy&to i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weatnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &% 1:
Wymagania dotyegce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodoéw rurowychtworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystdgci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) weytnz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czs¢ 2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji Kéecyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji Kixecyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon dupru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kiaecyjnej. Syfon do bidetu.

PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kigecyjnej. Przelewy i spusty.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompéaktmagania i badania.

PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiaryydszzeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary pgzgeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozaky.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary pgzgeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wisge. Wymiary przygczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wisgce umywalki do myciagk. Wymiary przyhczeniowe.

PN-751H-75301 Umywalkteliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji Kiaecyjnej. Syfon do umywalki.

PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych tetastycznych. Ogdlne wymagania i badania.
PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbpcznych. Sedesy do misek gusiwych
standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbypcznych. Sedesy do misek gusiwych
kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych tetasbypcznych. Sedesy do misek gmtwych
dzieckcych. Gtéwne wymiary.



PN-EN 1253-5:2002 Wypustciekowe w budynkach. €& 5: Wypustysciekowe z oddzielaniem cieczy
lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanegdighlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatdatgczice uszczelek gtzy rur wodocigowych i
odwadniagcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

PN-EN-67/C-89350 Kleje do moria rurochgdéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalatjpdocigowych — zeszyt 7 — CORBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Buthmo-Montaowych. Tom Il. Instalacje sanitarne
i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rueggw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanaljzac

- Instrukcja Projektowania, Monta i Ukladania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z &Varszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robétowlanych. Instalacje wodagiowe z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa5200

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robatdowlanych. Instalacje kanalizacyjne z tworzyw
sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawas?200



