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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

I. Czes$é¢ ogolna.

1.1

1.2

1.3.

1.4.

. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okresSlonej dalej skrotem ST) sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowa instalacji wody zimnej,
cieptej, c.o., kanalizacji, gazu, przylgcza wodociggowe, przylgcze kanalizacji sanitarnej, dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

W zakresie budowy do wykonania sa:
»  projekt instalacji wod-kan,
» projekt instalacji gazu,
e projekt instalacji C.O.,
» projekt przylgcza wodociggowego,

» projekt przylgcza kanalizacji sanitarnej,

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w robot i
powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrétem DP),
dotyczgca tych robot.

Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegoétowych
specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
rob6t zgodnie z ustawg 0 zamoéwieniach publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

Zakres robét obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspéine dla robét
objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres zasadniczy

Zakres instalacji sanitarnych obejmuje:

. budowe przytacza wodociggowego, przylacza kanalizacji sanitarnej
. budowe instalacji wody zimnej, cieptej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania,
gazu.

Dokumentacija techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, czesé graficzng i dokumenty zgodne z
wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.



1.5. Okre$lenia podstawowe

1.5.1. Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumieé¢ pozwolenie na budowe wraz z
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1.5.3.

1.5.4.

1.55.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajgca jego przydatnosc
do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
notowania wydarzen z przebiegu rob6t budowlanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i
innej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Kosztorys Slepy” (przedmiar):- wykaz planowanych rob6t w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zawierajgcy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzgdzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys Slepy.

1.5.10. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany i slepy kosztorys

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

Projekt budowlany — opracowanie zgodne z Zarzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
03.07.2003r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z
2003r nr 120, poz. 1133).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem ,Dokumentacji
projektowej”.

1.5.10. Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia

przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.5.11. Odpowiednia zgodnosé :- zgodnos¢ wykonywanych robdét z dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesdli granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.12. Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.6 Ogdélne wymagania dotycz 3gce robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje sie roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,

grup, klas i kategorii robét wg ,\WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIE N, (CPV).
45300000-0 — Roboty instalacyjne w budynkach

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z DP, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie pomieszczen do przebudowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remontowych.

Inwestor powinien réwniez poinformowaé protokolarnie Wykonawce o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych roboét) innych przeszkdéd utrudniajgcych prace lub
zagrazajgcych im lub ludziom oraz sposéb ich usuniecia.

Protokét przekazania pomieszczen do przebudowy jest dokumentem upowazniajgcym
Wykonawce do rozpoczecia robét. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza
Wykonawce. Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materiatdbw pomocniczych i niezbednych
wedlug potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami
technicznymi oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacig projektowa [DP] i specyfikacjg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢é zgodne z DP i ST. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytéw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP i ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub

ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.6.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt,
Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich
przepiséw i normatywOw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

lokalizacje baz, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa.

1.6.5.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okresdlonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatléw na srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wilasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swéj koszt naprawi i odtworzy
uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone istniejgcych instalacji znajdujgcych sie w
obrebie przebudowywanych pomieszczen, takich jak wszelkiego rodzaju rurociggi i kable.



Wykonawca natychmiast poinformuje Inzyniera (inspektora nadzoru) o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen i instalacji i bedzie wspétpracowat przy naprawie
udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dzialania
w instalacjach pokazanych w DP.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie,
ze koszty zachowania zgodnosci ze wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca.

1.6.8. Ograniczenia obcigzen pojazddéw.

1.6.9.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz lokalnych, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkoéw, kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat bedzie Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na witasny koszt.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w
stanie zadowalajgcym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pézniej
niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i

miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych,
podczas prowadzenia Robat.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i metod.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.

1.6.11. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robot, na czas niezbedny:

- utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego,
- biezace utrzymanie objazdéw i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajgcym ruch
kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdéw, przejazdéw
i organizaciji ruchu, w tym:

- usuniecia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdéw oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.6.12. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetniac majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7_Materialy

1.7.1.

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny byé zgodne z DP, ST i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i $wiadectwa dopuszczenia do
uzycia, oraz akceptacje Inspektora Nadzoru.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom DP i ST nie moga zostaé uzyte do robot
bedgcych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiatdéw

1.7.3.

1.7.4.

Jesli przewiduje sie stosowanie wariantowych rodzajéw materiatdw w wykonywanych
robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda
wbudowane byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ wiasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Pozyskiwanie materialtdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odno$nych wiadz, na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtaczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty, przed rozpoczeciem eksploatacji zrédtia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.



1.8.

1.9.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw dla Robét.

Eksploatacja zrodet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy,
zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami okreslonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma byé utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

Transport.

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdbw/sprzetu na i z terenu Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10. Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wtasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robét, jesli
wymagaé¢ tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia



wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wpltywajace na rozwazang kwestie. Polecenia
Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

1.11. Kontrola jako $ci robot.

1.11.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia szczegdly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktdérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogoblng opisowg opisujgcg organizacje wykonania robét (terminy i sposéb
prowadzenia roboét), bhp, wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacje, wykaz oséb
odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢, system (spos6b i procedure) proponowanej
kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot, wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do
pomiaréw i kontroli, sposéb i forme gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany
sposob i forme przekazywania informacji Inzynierowi.

b) czes¢ szczegdtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot :
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,
— sposob zabezpieczenia i ochrony materiatlow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie.
— sposob i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwos¢)
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu i
planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania probek i badan materialéw oraz rob6t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialdbw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres



kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogag
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$c¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

1.11.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb
zaakceptowany przez Inzyniera .

1.11.4. Badania i pomiar

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

1.11.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatow. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami DP i ST na podstawie wynikéw badan



dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych
lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

a) Polska Normg lub

b) aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.14. Odbidr robot.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z umowa oraz okreslenie ich wartosci
technicznej.

a) Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci rob6t, ktére po
zakonczeniu podlegajg zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot, ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiér robét zanikajgcych ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robd6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakosc i ilos¢ robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalen,

Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i
korekt. W wyjgtkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen.



Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach
dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktore stanowig zakonczony element calego
zadania, wyszczegoélniony w harmonogramie robot.
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

c) Odbior ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$s¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru wst epnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Rob6t jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1.

No g M~LODN

Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.
Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania

tych robét wiascicielom urzadzen.

10.
11.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.
Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.



12. Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

e) Odbior ko Acowy
Odbior koncowy polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbior wstepny Robét”.

1.15 Podstawa ptatno $ci

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo, podstawg ptatnosci jest wartosc
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i DP.

SzczegoOlowe ustalenia co do formy i terminéw platnosci zostang sprecyzowane w
dokumentach umownych, wigzgcych obie strony na czas prowadzenia budowy.

1.16 Przepisy zwi gzane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pézn. zm.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.
1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z pézn. zm.

1164 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6towego
zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamowien publicznych Ministra pézn. zm.

1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zm. — zmieniajgce
rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrob6w budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami.

Normy zwi gzane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach
powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako
integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz



Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Podstawowym aktem
prawnym okre$lajgcym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia
12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylgczeniem
PN dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania,
ktore sg obowigzkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepujg obecnie
nastepujgce rodzaje norm: Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie
pézniej niz 30 dni przed datg skfadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN)/(EN-
PN) i przepisami obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania
ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych .



