18.06,2018

Ogloszenie nr 500137816-N-2018 z dnia 18-006-2018 r.

Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Ziemi Kociewskiej Spotka z 0.0.: ,,Pelnienie nadzoru
inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budynek mieszkalny wielorodzinny w
Starogardzie Gdanskim ul. Mikolaja Kopernika»”

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAM OWIENIA - Uslugi

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy:
zaméOwienia publicznego

Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspéHinansowanego ze Srodkéw Unii Kuropejskiej
nie

Zamobwienie bylo prze dmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 541120-N-2018

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

L. 1) NAZWA 1 ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Spoleczmego Ziemi Kociewskiej Spotka z 0.0., Krajowy numer
identyfikacyjny 19251281100000, ul. ul. Traugutta 56, 83200 Starogard Gdanski, woj.
pomorskie, panstwo Polska, tel. 58 5622433, 5625321, e-mail tbszk@wp.pl, faks
585625 321.
Adres strony internctowej (wrl): ths-starogard.pl

1.2) RODZAJ ZAM AWIAJACEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgce go:
, Pelnienie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budynek mieszkalny
wielorodzinny w Starogardzie Gdanskimul. Mikolaja Kopernika™
11.2) Rodzaj zamdéwienia:
Uslugi
11.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, uslug lub
robot budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania { wymagaii ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre§lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, ustuge lub roboty
budowlane:
1. Przedmiotem zamdwicnia w niniejszym postepowaniu jest ,,Pelnienic nadzoru inwestorskiego,
w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Budynek mieszkalny wiclorodzinny w Starogardzie
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Gdanskim ul. Mikolaja Kopernika’”, 2. Roboty budowlane, nad ktérymi bedzie pelniony
nadzor, beda polegaly na wykonaniu pelnego zakresu robot zgodnie z projektem budowlanym,
ktory okresla zakres i sposdb wykonania robét, dostgpnym na stronie www.tbs-starogard
zakladka ,,ZamOwienia publicane” — zamdwienia pn. ,Budynek mieszkalny wielorodzinny w
Starogardzic Gdanskim ul. Mikohja Kopernika”, Szczegblowy opis inwestycji objgtej nadzorem
inwestorskim zawarty zostat w projekcie architektoniczno-budowlanym, projekcie
konstrukcyjno-budowlanym, projekcic wewngtrznej instalacji wod-kan i c.o., projektcie
instalacji elektrycznej, projekcie przylaczy wodociagowego i kanalizacyjnego, projekcie
przylcza kanalizacji deszczowej, projekcie zagospodarowania terenu oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych stanowiacych zalaczmik do STWZ.
Przedmiary robdt pehig jedynie rolg pomocnicza. 3. Do zakresu obowiazkéw nadzoru
inwestorskiego nalezy zarzadzanie procesem inwestycyjnym, ktory bedzie obejmowat w
szczegblnoéci: 1) organizacje, koordynacje, oraz nadzor nad prawidlows realizacja inwestycji, 2)
reprezentowanie Zamawiajacego na budowie oraz sprawowanic kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem, pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujacymi Europejskimi i Polskimi
Normami oraz zasadami wiedzy techniczngj, 3) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robét,
whbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegblnoéei zapobieganie zastosowaniu wyrobow
budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 4) sprawdzanie 1
odbidr robét budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, 5) opiniowanie, wnioskow
materialowych (przekazywanych przez Wykonawcdw) pod wzgledem zgodnosci z zalozeniami
dokumentacji projektowej na matetialy przewidziane do wbudowania, 6) uczestniczenie w
prébach i odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w
czynnoéciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania, 7)
udziat w komisjach powolywanych przez Zamawiajacego, 8) potwierdzanie wykonanych robot
oraz usuniccia wad, a takZe na zadanie Zamawiajacego kontrolowanie rozliczen budowy, 9)
wydawanie kierownikowi budowy polecen potwierdzonych wpisem do dziennika budowy
dotyczacych w szczegblnosci: usunigeia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych oraz przedstawienic
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzadzen technicznych, 10) zadanie od
kierownika budowy dokonania poprawek badZ ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot, a takze wstrzymanie dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja
mogl wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowg, 11) kontrola terminowosci wykonywania robot, 12) ochrona interesow
Zamawiajacego w zakresic spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji
projektowej, prawa budowlanego oraz uméw o realizacji robot budowlanych, 13) dojazd i
pobyt na placu budowy w iloéci niezbednej do prawidlowego sprawowania nadzoru, poczawszy
od dnia rozpoczecia realizacji ustugi — wymagana jest obecno$¢ minimum raz w tygodniu oraz na
kazde wezwanie Zamawiajacego w sprawach wymagajacych niezwloczmego zajgeia stanowiska
przez nadzor inwestorski. Obecno$¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami do dziennika
budowy, 14) zawiadamianie Zamawiajacego niezwlocznie (najpozniej w terminic 24 godzin) o
zaistnialych na terenie prac nieprawidlowosciach, 15) udziat w naradach organizowanych przez
Zamawiajacego w sprawach dotyczacych realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rgkojmi
udzielonej przez Wykonawceg robot, a takze sporzadzanie protokoldw z narad. Narady
odbywad sig beda raz w tygodniu przy udziale inspektoréw nadzoru wszystkich branz, 16)
informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wplyw na
terminowo$¢ oraz poprawno$¢ prowadzonych przez Wykonawceg inwestycji robot oraz o
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zaistnieniu okolicznoéei nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 17) prowadzenie
dokumentacji z przeprowadzonych nadzoréw w formie protokolow dla Zamawiajacego, 18)
zglaszanic projektantowi zastrzezenh Wykonawey robot budowlanych lub Zamawiajacego do
dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych uzgodnien lub udzielanie wyjasnies, 19)
dokonywanie regularnych wpiséw do dziennika budowy oraz weryfikowanie poprawnosci
prowadzenia dziennika budowy przez Wykonawcg, 20) przygotowanie i udzial w czynnos$ciach
odbioru w tym w szczegdlnoéci odebranie od Wykonawcey certyfikatow 1 atestow oraz
potwierdzenic w dokumentacji budowy zakoticzenia wszystkich prac obejmujacych przedmiot
zambdwienia, stanowigcych podstawg do podpisania koficowego protokoh odbioru przez
Inwestora. 4, Wykonawcy ponosza odpowiedzialnos¢ za zapoznanie sig z nalezyta staranno$cia
z tre$cig dokumentacji przetargowej oraz za uzyskanic wiarygodnej informacji odno$nie
warunkow i zobowiazan, ktore w jakikolwiek sposdb moga wplynaé na ceng oferty lub
realizacjg zadania. 5. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca posiadat przez caly okres
obowiazywania Umowy ubezpieczenic odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzongj
dzialalnoéci zwigzane] z przedmiotem dzakalnosci, z sumg ubezpieczenia nie mniejsza niz wartosc
przedmiotu umowy dla jednej i wszystkich szkdd. 6. Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert
czesciowych. 7. Zamawiajacy nie dopuszeza skladania ofert wariantowych. 8. Zamawiajacy nie
przewiduje udzielania zaméwieh uzupeliajacych. 9. Kod Wspdlnego Stownika Zaméwien
(CPV): 71520000-9 — Ushugi nadzoru budowlanego 10. Zamawiajacy informuje, iz w
przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zastosowana zostanie tzw,
Jprocedura odwrdcona”, o ktdrej mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiajacy stosujac
powyssza procedurg, w pierwszej kolejnoéei dokona wstgpnego badania i oceny ofert, a
nastepnic zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostala najwyzej oceniona, nic podlega
wykliczeniu, spelnia warunki udziatn w postgpowaniu oraz czy jego oferta nie podlega
odrzuceniu.

11.4) Informacja o czg§ciach zaméwienia:
Zaméwienie bylo podzielone na czg§ci:

me

I1.5) Gléwny Kod CPV: 71520000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAM OWIENIA

Przetarg nicograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakoniczenia dynamicznego systemu zakupow

nic

HI.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA 1V; UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 21/05/2018
IV.2) Calkowita warto§¢ zamowienia

Wartosé bez VAT 44329.11
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
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Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od malych i $rednich przedsigbiorstw: 2

liczba ofrzymanych ofert od wykonawcow z innych paristw czlonkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonaweow z panistw niebgdacych czlonkami Unii Eutopejskie;:
0

liczba ofert otrzymanych drogg elektroniczng: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREM U UDZIELONO ZAMOWIENIA

Zamdwienie zostalo udzelone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sig o udziclenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "PRO-BUD" Projekty i Nadzory Budowlane inz. A. Budakowski
Email wykonawcy: pro-bud@pro-bud.info

Adres pocztowy: ul. Szeroka 3 83-212 Dabrowka

Kod pocztowy: 83-212

Miejscowos¢: Dabrowka

Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest malymv/$rednim przedsigbiorca:

tak

Wykonawca pochodzi z innego paristwa czlonkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodz z innego paistwa nie bedacego czlonkiem Unii Europejskicj:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA 1 NAJWYZSZA CENA/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto$§¢ umowy 48900.00
Oferta z najnizsza cena/kosztem 48900.00

Oferta z najwyrszg cena/kosztem 49200.00
Waluta: PLN

1V.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czgsci zamowienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto$é Iub procentowa czgs$é zambdwienia, jaka zostanic powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcony

1V.8) Informacje dodatkowe:

1V.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENTIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

1V.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp,
1V.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnic, dlaczego
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udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
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